



Provincia del Verbano-Cusio-Ossola



Unione Montana Alta Ossola



Comune di Formazza

## UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

**PR-FESR 2021/2027 – Priorità II – Obiettivo specifico 2.4**

**Azione II.2iv.1 – Recupero e difesa del territorio nel rispetto degli habitat e degli ecosistemi esistenti.**

Lavori di sistemazione idrologica del conoide in dissesto del rio Stivello in località Fondovalle nel Comune membro di Formazza.


## PROGETTO ESECUTIVO

CUP D98H23002970002



Via XX Settembre, 73 – 28041 ARONA (NO)  
Tel. 0322/242531 – Fax 0322/48422

Dott. Geol. Fulvio Epifani



STUDIO TECNICO

ING. PIERLUIGI PASTORE

V.le Kennedy, 3 - 28021 BORGOMANERO (NO)  
tel./fax: 0322/846310 E-mail: pastorenerelli@virgilio.it  
Iscr. all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Novara al n. 807  
P. IVA: 01172430033 - C.F.: PST PLG 52M03 9019U

Con la collaborazione, per il progetto forestale:

Dott. Agr. Cristina Troietto

**Studio qb**

agricoltura – forestazione – fauna – paesaggio

Quadro d'incidenza della manodopera

Elaborato N.7

Scala

Data: gennaio 2026



	<b>COMUNE DI FORMAZZA: DISSESTO GRAVITATIVO RIO STIVELLO</b>	<b>361.000,00 €</b>
A 1	LAVORI Interventi di ripristino dei versanti, sponde di corsi d'acqua e porzioni di territorio montano e collinare soggette a fenomeni di instabilità strutturale, movimenti franosi, erosione superficiale, recupero e miglioramento di ambienti naturalifinalizzati all'implementazione delle caratteristiche di resilienza dei siti interessati da fenomeni di esondazione, erosione spondale e di fondo alveo, trasporto di massa e flussi detritici.	350.254,96 €
A 2	Lavori esclusivamente finalizzati alla messa in sicurezza del cantiere e alla tutela e sicurezza e salute degli operatori.	10.745,04 €
A)	<b>TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI 1) + 3)</b>	<b>361.000,00 €</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL' ENTE:</b>	
	<b>Spese</b>	
	<i>Spese per la redazione dei progetti e dei relativi elaborati tecnici, la progettazione il coordinamento la gestione della sicurezza, la Direzione dei Lavori ed il collaudo/certificazione delle opere.</i>	17.888,00 €
	<i>Spese per indagini dirette di natura geologica, geognostica geotecnica, idrologica, naturalistica, DNSH, e immunizzazione climatica, rilievo topografico di dettaglio, prove di laboratorio.</i>	21.320,00 €
	<i>Spese per imprevisti, indennità, collaudi tecnici in corso d'opera.</i>	6.496,82 €
	<i>Spese per indennità di esproprio e occupazione e arrotondamenti</i>	1.900,00 €
	<i>Spese per cartellonistica per la pubblicazione dell'agevolazione nel limite massimo di Euro 5.000,00</i>	737,80 €
	<b>Oneri</b>	
	IVA SUI LAVORI	79.420,00 €
	IVA SU SOMME A DISPOSIZIONE	10.217,38 €
	<b>TOTALE SPESE AMMISSIBILI</b>	<b>498.980,00 €</b>