



UNIONE MONTANA ALTA OSSOLA

Comuni di Baceno – Crodo – Formazza – Montecrestese – Premia – Trasquera – Varzo

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
CENTRO DI COSTO – C.U.C. COMUNE ASSOCIATO DI ANTRONA SCHIERANCO

Prot.n. 3622

data 13.12.2018

CHIARIMENTO N° 2 DEL 13.12.18 **(Termine di ultimazione lavori)**

**Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
di gara per l'affidamento dei lavori di
"Ristrutturazione di fabbricato residenziale di proprietà comunale"
art. 36, comma 2 lett. b e 7 del D.Lgs. 50/16.**

Si comunica che, sull'Avviso di Manifestazione interesse, è stato erroneamente segnato il termine di 150 giorni quale Termine per l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è invece fissato in **giorni 180 (centottanta)** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. (così come da art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto).

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabbri Maurizio
(F.to)

