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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

LAVORI A CORPO

I e II Tratto: I dallo sbocco al  Guado1 -   II
dal Guado 1 al  Ponticello carrabile 2

Nr. 1 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 400,000 1,44 576,00 387,82 67,3300

Nr. 2 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 320,000 1,44 460,80 310,26 67,3300

Nr. 3 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo
oltre 150 e fino a 250 q).Nolo di escavatore
per spostamento massi in prossimità del
ponticello e successiva ricollocazione a
seguito  demolizione soletta secondo
indicazioni della D.L. e approfondimento
scavo nuovo  guado secondo indicazioni della
D . L . 

Sommano h 8,000 111,13 889,04 324,41 36,4900

Nr. 4 01.A02.A50.005
Demolizione di strutture in calcestruzzo
armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti, computando i
volumi prima della demolizione ed escluso
ogni eventuale puntellamento che si rendesse
necessario o anche solo consigliabile Con
(carico e trasporto dei detriti ad impianto di
trattamento autorizzato). Demolizione
ponticello per creazione  guado (h circa 30
c m ) . 

Sommano m³ 4,500 235,16 1.058,22 908,80 85,8800
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 5 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300. 1°T Rimozione
accumulo pietrame depositato nel I tratto, A
media 11,85+10% (h=0.8 m). Scavo nella
zona ex ponticello per formazione nuovo
guado ( profondità media 0.8 m) secondo
indicazioni D.L.

Sommano m³ 508,000 14,78 7.508,24 3.962,85 52,7800

Nr. 6 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300. 2° T rimozione
accumulo pietrame depositato nel 2* tratto , A
media 4,5 +10% (largh. =4.50)

Sommano m³ 198,000 14,78 2.926,44 1.544,58 52,7800

Nr. 7 01.A01.A80.080
Scavo eseguito a mano a sezione obbligata o
a sezione ristretta, a qualsiasi scopo destinato,
in terreni sciolti o compatti, fino alla profondità
di 1,5 m, misurata rispetto al piano di
sbancamento o di campagna e deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso In (assenza
d'acqua)

Sommano m³ 9,450 93,21 880,83 880,83 100,0000

Nr. 8 18.A05.A25.005
Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i
relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico
delle materie, il loro trasporto e scarico a
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o
riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o
tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra
corrispondenti a quelle di progetto .

Sommano m³ 352,000 6,97 2.453,44 1.201,94 48,9900

Nr. 9 18.A30.A10.005
Scavo di materie terrose e ghiaiose anche con
trovanti di qualunque dimensione e durezza
sino alla profondità di cm 100 sotto il pelo delle
acque di magra, compresa l'eventuale
rimozione lo spostamento in opera dei trovanti
di cui prima e degli eventuali prismi di
calcestruzzo di difese preesistenti, per
apertura di savanelle, deviazione di acque,
formazione di isolotti, per fare luogo alla posa
di massi naturali, compresa la sistemazione
delle pareti e del fondo degli scavi, il
ritombamento delle materie di risulta che
dovranno comunque essere utilizzate
esclusivamente secondo le disposizioni della
Direzione dei Lavori, il riempimento dei vani
rimanenti ad opera finita e lo spianamento in
alveo delle materie eccedenti, il loro trasporto
e la sistemazione entro l'area di cantiere, o
rinterro e ad imbottimento di sponda

Sommano m³ 600,000 4,26 2.556,00

Nr. 10 01.A01.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purchè rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto (sino ad una
distanza massima di m 300 e per un volume di
almeno m³ 1)

Sommano m³ 84,000 17,32 1.454,88 708,09 48,6700

Nr. 11 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 350,000 112,37 39.329,50 4.935,85 12,5500

Nr. 12 18.A30.A50.005
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso
l'onere dello scavo, della sistemazione
dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

Sommano m³ 210,000 5,61 1.178,10 668,34 56,7300

Nr. 13 01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
strutturra glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al
2%

Sommano m³ 43,750 12,76 558,25

III e IV Tratto : III  Dal Ponticello carrabile  2
al Guado 3  -  IV  dal Guado 3 alla sez. X-X

(sez 50)

Nr. 14 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 1.160,500 1,44 1.671,12 1.125,17 67,3300

Nr. 15 01.A01.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purchè rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto (sino ad una
distanza massima di m 300 e per un volume di
almeno m³ 1)

Sommano m³ 70,500 17,32 1.221,06 594,29 48,6700

Nr. 16 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 394,800 112,37 44.363,68 5.567,64 12,5500

Nr. 17 18.A30.A50.005
Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso
l'onere dello scavo, della sistemazione
dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

Sommano m³ 1.071,600 5,61 6.011,68 3.410,43 56,7300

Nr. 18 01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
strutturra glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al
2%

Sommano m³ 147,150 12,76 1.877,63

Nr. 19 01.P24.G20.010
Nolo di motosega completa di ogni accessorio
per il funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore A (catena con lama non inferiore
a cm 45)

Sommano h 32,000 4,12 131,84

Nr. 20 01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore normali

Sommano h 32,000 37,53 1.200,96

Nr. 21 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali

Sommano h 24,000 33,62 806,88

V  e VI Tratto:  V   Dalla sez.  X-X alla alla
Soglia1 ( con sistemazione Soglia) -   VI
dalla Soglia 1  ( sez 249 ) alla sez.  Y-Y    

Nr. 22 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 375,000 1,44 540,00 363,58 67,3300
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 23 18.A05.A25.005
Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i
relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico
delle materie, il loro trasporto e scarico a
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o
riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o
tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra
corrispondenti a quelle di progetto .

Sommano m³ 96,000 6,97 669,12 327,80 48,9900

Nr. 24 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300

Sommano m³ 630,000 14,78 9.311,40 4.914,56 52,7800

Nr. 25 01.A01.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purchè rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto (sino ad una
distanza massima di m 300 e per un volume di
almeno m³ 1)

Sommano m³ 75,000 17,32 1.299,00 632,22 48,6700

Nr. 26 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 475,700 112,37 53.454,41 6.708,53 12,5500

Nr. 27 18.A30.A40.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di
peso superiore a Kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.

Sommano m³ 76,500 76,03 5.816,30 1.195,25 20,5500

Nr. 28 18.A30.A50.005
Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso
l'onere dello scavo, della sistemazione
dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

Sommano m³ 332,250 5,61 1.863,92 1.057,40 56,7300

Nr. 29 01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
strutturra glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al
2%

Sommano m³ 50,100 12,76 639,28

Nr. 30 01.P24.G20.010
Nolo di motosega completa di ogni accessorio
per il funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore A (catena con lama non inferiore
a cm 45)

Sommano h 8,000 4,12 32,96

Nr. 31 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo
oltre 150 e fino a 250 q)

Sommano h 16,000 111,13 1.778,08 648,82 36,4900

Nr. 32 01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore normali

Sommano h 16,000 37,53 600,48

Nr. 33 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali

Sommano h 8,000 33,62 268,96
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

VII Tratto Dalla  sez YY al punto 65 (
Sistemazione Soglia 2)

Nr. 34 18.A05.A25.005
Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i
relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico
delle materie, il loro trasporto e scarico a
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o
riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o
tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra
corrispondenti a quelle di progetto .

Sommano m³ 49,000 6,97 341,53 167,32 48,9900

Nr. 35 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300

Sommano m³ 73,500 14,78 1.086,33 573,37 52,7800

Nr. 36 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 72,600 112,37 8.158,06 1.023,84 12,5500

Nr. 37 18.A30.A50.005
Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
in materiale arido, o sottofondi stradali per
piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso
l'onere dello scavo, della sistemazione
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I M P O R T INumero
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

Sommano m³ 50,000 5,61 280,50 159,13 56,7300

Nr. 38 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo
oltre 150 e fino a 250 q)

Sommano h 8,000 111,13 889,04 324,41 36,4900

Nr. 39 01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
strutturra glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al
2%

Sommano m³ 14,400 12,76 183,74

VIII e IX Tratto:  VIII    Tra Soglia 2 e 3   -  IX
sistemazione soglia 3 e m. 3 a monte della

stessa.

Nr. 40 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 192,000 1,44 276,48 186,15 67,3300

Nr. 41 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300

Sommano m³ 405,000 14,78 5.985,90 3.159,36 52,7800

Nr. 42 01.A01.A30.005
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
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E DELLE SOMMINISTRAZIONI
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purchè rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto (sino ad una
distanza massima di m 300 e per un volume di
almeno m³ 1)

Sommano m³ 180,000 17,32 3.117,60 1.517,34 48,6700

Nr. 43 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 215,480 112,37 24.213,49 3.038,79 12,5500

Nr. 44 18.A30.A40.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m3 0,30 e di
peso superiore a Kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte.

Sommano m³ 25,200 76,03 1.915,96 393,73 20,5500

Nr. 45 18.A05.A25.005
Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i
relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico
delle materie, il loro trasporto e scarico a
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o
riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o
tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra
corrispondenti a quelle di progetto .

Sommano m³ 52,500 6,97 365,93 179,27 48,9900

Nr. 46 18.A30.A50.005
Imbottimento a tergo di difese e/o rifacimento
spondale, ringrossi o sovralzi di argini costituiti
in materiale arido, o sottofondi stradali per
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piste di servizio arginali, con materiali inerti
provenienti dall'alveo e siti nelle immediate
vicinanze dal punto d'impiego, compreso
l'onere dello scavo, della sistemazione
dell'area di scavo, della compattazione e della
profilatura delle scarpate con materiale
prelevato in alveo o in aree demaniali nelle
immediate vicinanze del costruendo rilevato

Sommano m³ 275,250 5,61 1.544,15 876,00 56,7300

Nr. 47 01.P27.E40.010
Terra agraria prelevata da strati superficiali
attivi, in tempera, di medio impasto, a
strutturra glomerulare, con scheletro in
quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5
Contenente sostanza organica non inferiore al
2%

Sommano m³ 23,100 12,76 294,76

Nr. 48 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo
oltre 150 e fino a 250 q)

Sommano h 8,000 111,13 889,04 324,41 36,4900

Nr. 49 01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore normali

Sommano h 24,000 37,53 900,72

Nr. 50 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali

Sommano h 8,000 33,62 268,96

X Tratto finale dalla soglia 3 al termine
intervento   punto 81

Nr. 51 20.A27.G25.005
Decespugliamento di aree boscate con
pendenza media superiore al 50% invase da
rovi, arbusti ed erbe infestanti con
salvaguardia della eventuale rinnovazione
arborea ed arbustiva naturale di altezza
superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici
o con attrezzature manuali Su aree ad alta
densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e
copertura del terreno superiore al 90%) con
raccolta e trasporto ad impianto di trattamento
autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei
materiali di risulta

Sommano m² 800,000 1,44 1.152,00 775,64 67,3300

Nr. 52 01.A01.A30.015
Scavo a sezione obbligata con mezzi
meccanici in scarpate di fiumi, torrenti, rivi,
canali e simili, di materie di qualsiasi natura
purchè rimovibili senza l'uso di mazze e
scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo
dello scavo, per costruzione di muri di
sostegno, arginature, ponticelli e manufatti
similari, eseguito a qualunque quota sotto il
piano del terreno circostante, misurato
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secondo le scarpate prescritte, con carico,
scarico, sistemazione dei materiali estratti per
imbottimento di sponda e colmatura
depressioni Con trasporto (per distanze
superiori a m 300 e per un volume di almeno
m³ 1)

Sommano m³ 135,000 22,91 3.092,85 1.488,28 48,1200

Nr. 53 01.A01.A20.015
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
nell'alveo dei fiumi e torrenti per sgombero di
banchi di materiale depositato (terroso,
ghiaioso e blocchi in calcestruzzo di difese
preesistenti), per aprire varchi di invito,
savanelle, liberare da sedimenti sbocchi di
canali, per costruire arginature, ecc. eseguito
anche in acqua, con sistemazione dei materiali
di risulta per imbottimento di sponda o per
colmatura di depressioni, da impiegarsi
esclusivamente secondo le indicazioni della
DL, lo spianamento del materiale eccedente,
compreso carico e scarico Con trasporto per
distanze superiori a m 300

Sommano m³ 935,000 14,78 13.819,30 7.293,83 52,7800

Nr. 54 18.A05.A25.005
Risagomatura e rimodellamento di versanti
attraverso operazioni di scavo meccanico con
escavatore cingolato, in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, asciutti, bagnati,
melmosi o in presenza di acqua, esclusa la
sola roccia da mina, ma compresi i
conglomerati naturali, i trovanti rocciosi o i
relitti di demolizioni fino a m³ 1,00, compreso
l'agguagliamento delle pareti scavate, il carico
delle materie, il loro trasporto e scarico a
qualsiasi distanza, in rilevato, a rinterro o
riempimento, o a rifiuto se non utilizzabili, la
regolarizzazione delle scarpate in trincea,
anche se a gradoni, la formazione ed il
successivo ripristino di eventuali piste o
tracciati temporanei funzionali allo scavo,
l'esaurimento di acqua con canali fugatori,
cunette ed opere similari di qualunque
lunghezza ed importanza, ed ogni altro onere,
in modo da dare le sezioni di movimento terra
corrispondenti a quelle di progetto .

Sommano m³ 1.269,600 6,97 8.849,11 4.335,18 48,9900

Nr. 55 18.A05.A30.005
Sovrapprezzo per scavo di sbancamento
come al precedente articolo ma
esclusivamente in roccia da mina o per
trovanti superiori al m³ 1,00 compreso l'onere
della riduzione del materiale di risulta alla
pezzatura prescritta per il riempimento, carico,
trasporto e scarico del pietrame utilizzabile che
rimarrà di proprietà dell'Amministrazione per il
suo reimpiego sui lavori od accatastamento
nelle località scelte dalla Direzione dei Lavori ..

Sommano m³ 717,600 70,89 50.870,66 27.668,55 54,3900

Nr. 56 18.A30.A45.005
Esecuzione di scogliere con massi provenienti
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da cave disposti in sagoma prestabilita di
volume comunque non inferiore a m³ 0,30 e di
peso superiore a kg 800 compresa la
preparazione del fondo, l'allontanamento delle
acque ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a regola d'arte compreso intasamento dei
vuoti in cls Rck 20 N/mm² in quantità non
inferiore a m³ 0,30 per metro cubo di opera

Sommano m³ 100,000 112,37 11.237,00 1.410,24 12,5500

Nr. 57 01.P01.A10.005
Operaio specializzato Ore normali

Sommano h 24,000 40,55 973,20

Nr. 58 01.P01.A20.005
Operaio qualificato Ore normali

Sommano h 16,000 37,53 600,48

Nr. 59 01.P01.A30.005
Operaio comune Ore normali

Sommano h 36,000 33,62 1.210,32

Nr. 60 18.P08.B05.005
MEZZI D'OPERA Escavatore speciale (ragno)
con massa totale a terra superiore a kg 2.000,
operanti in zone di difficile accesso, compreso
operatore ed ogni altro onere

Sommano h 48,000 74,57 3.579,36 1.946,46 54,3800

Nr. 61 01.P24.A10.010
Nolo di escavatore con benna rovescia
compreso manovratore, carburante,
lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego,
della capacita' di m³ 1,000 (peso operativo
oltre 150 e fino a 250 q)

Sommano h 24,000 111,13 2.667,12 973,23 36,4900

Nr. 62 01.P24.A25.010
Nolo di escavatore attrezzato con martello
demolitore idraulico compreso manovratore,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego (Oltre a 100 HP)

Sommano h 18,000 99,45 1.790,10 729,82 40,7700

Nr. 63 01.P24.A50.010
Nolo di pala meccanica cingolata, compreso
autista, carburante, lubrificante, trasporto in
loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego Della potenza (oltre 75 - fino
a 150 HP)

Sommano h 16,000 78,27 1.252,32 648,83 51,8100

Nr. 64 01.P24.C60.015
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Della portata oltre q 120 fino a q 180

Sommano h 24,000 87,34 2.096,16 973,25 46,4300

Nr. 65 01.P24.C60.020
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,
carburante, lubrificante, trasporto in loco ed
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ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego Ribaltabile 3 assi della portata oltre q
180 fino a q 200

Sommano h 8,000 101,08 808,64 324,43 40,1200

Nr. 66 01.P24.G20.010
Nolo di motosega completa di ogni accessorio
per il funzionamento incluso il consumo degli
attrezzi e del carburante, escluso il
manovratore A (catena con lama non inferiore
a cm 45)

Sommano h 36,000 4,12 148,32

Nr. 67 01.P12.L00.005
Filo di ferro (Nero, di qualsiasi diametro, per
saldature)

Sommano kg 5,430 1,35 7,33

ONERI SICUREZZA

Nr. 68 AP02
Accessi provvisori e sistemazione fondo pista
laterale di accesso al tracciato el Rio Stivello

Sommano a corpo 1,000 4.450,00 4.450,00 3.548,64 79,7447

Nr. 69 28.A05.E55.005
TRANSENNA zincata per delimitazione di
percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10
m. trasporto, montaggio, successiva rimozione
e nolo fino a 1 mese

Sommano m 200,000 3,62 724,00

Nr. 70 28.A05.E05.015
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete
estrusa in polietilene ad alta densità HDPE
peso 240 g/m2, di vari colori a maglia
ovoidale, resistente ai raggi ultravioletti,
indeformabile, fornita e posta in opera
mediante appositi paletti di sostegno in ferro
zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m.
Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il
tondo di ferro, l'infissione nel terreno per
almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in
mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie
della rete al fine di garantirne, nel tempo, la
stabilità e la funzione; la manutenzione per
tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo,
o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera. altezza 1,80 m

Sommano m 250,000 7,22 1.805,00

Nr. 71 28.A05.D25.010
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
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idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
per ogni mese o frazione di mese successivo
al primo

Sommano cad 1,000 161,47 161,47

Nr. 72 28.A05.D25.005
BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri
edili, in materiale plastico, con superfici interne
ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC
alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio
di raccolta delle acque nere della capacità di
almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della
capacità di almeno 50 l, e di connessioni
idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni
orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale
che permetta una corretta illuminazione
interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio,
smontaggio, preparazione della base,
manutenzione e spostamento durante le
lavorazioni. Compreso altresì servizio di pulizia
periodica settimanale (4 passaggi/mese) e il
relativo scarico presso i siti autorizzati. nolo
primo mese o frazione di mese

Sommano cad 5,000 234,87 1.174,35

Nr. 73 28.A05.D05.010
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
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azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti
proposti negli articoli seguenti (baraccamenti
di cantiere), dovrà essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed
alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7
art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel
computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
costo per ogni mese o frazione di mese
successivo al primo

Sommano cad 5,000 201,78 1.008,90

Nr. 74 28.A05.D05.005
NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere.
Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete
perimetrale realizzata con pannello sandwich,
dello spessore minimo di 40 mm, composto da
lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso
autoestinguente, divisioni interne realizzate
come le perimetrali,pareti pavimento realizzato
con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio
in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al
fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata
con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri
semidoppi, porta d'ingresso completa di
maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi
legati alla sicurezza dei lavoratori, queste
azioni vengono ripetute più volte durante il
corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici
e il registro di manutenzione programmata; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; i collegamenti
necessari (elettricità, impianto di terra acqua,
gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a
fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli
e sedie
[Note: La previsione degli apprestamenti
proposti negli articoli seguenti (baraccamenti
di cantiere), dovrà essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed
alla localizzazione del cantiere, risultando di
norma già riconosciuta nell'ambito delle spese
generali (rif. D. Lgs. n. 36/2023, Allegati 1.7
art. 31 c. 4 e 1.14 art. 5). Il Coordinatore per la
Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel
computo metrico della sicurezza in funzione
delle esigenze ulteriori (rispetto a condizioni
ordinarie) derivanti dal cantiere specifico. ]
Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x
2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o
frazione di mese

Sommano cad 1,000 499,58 499,58

Nr. 75 28.A05.D35.005
SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in
polietilene, per uso igienico sanitario, non
interrato, completo di accessori, della capacità
di 1000 l. ..

Sommano cad 1,000 157,49 157,49

Nr. 76 28.A20.A05.010
CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione media (fino a 50x50 cm)

Sommano cad 3,000 11,12 33,36

Nr. 77 28.A20.A15.005
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i
tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro
verniciato e pellicola rifrangente rossa e
bianca o catadiotri applicati alle estremità con
scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo
80 cm. posa e nolo fino a 1 mese

Sommano cad 4,000 6,95 27,80

Nr. 78 28.A20.A15.010
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i
tipi di segnali stradali, in lamiera di ferro
verniciato e pellicola rifrangente rossa e
bianca o catadiotri applicati alle estremità con
scritta "interruzione" - altezza minima dal suolo
80 cm. solo nolo per ogni mese successivo

Sommano cad 4,000 0,55 2,20

Nr. 79 28.A20.C10.005
ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o
barriere di segnali, con lampade anche ad
intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di
funzionamento continuo. Durata 1 anno
cadauna

Sommano cad 20,000 6,02 120,40
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I M P O R T INumero
d'ordine

INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE SOMMINISTRAZIONI

Quantità
Unitario TOTALE

COSTO
manodopera

incid.
%

Nr. 80 28.A20.F20.005
INTEGRAZIONE al contenuto della
CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita),
contenente una dose standard di adrenalina
che può essere conservata a temperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di
manifestazione dei sintomi di shock
anafilattico provocato da puntura di insetto
imenottero (api, vespe, calabroni) o da
esposizione a pollini (contatto, ingestione o
inalazione). 1 dose standard di adrenalina

Sommano cad 1,000 83,39 83,39

Nr. 81 28.A20.F25.005
INTEGRAZIONE al contenuto della
CASSETTA di PRONTO SOCCORSO,
consistente in set completo per l'asportazione
di zecche e altri insetti dalla cute, consistente
in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento,
confezione di guanti monouso in lattice,
sapone disinfettante ed ago sterile,
quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il
rostro (apparato boccale), nel caso rimanga
all'interno della cute.

Sommano cad 1,000 13,90 13,90

Nr. 82 28.A05.E25.005
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di
zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura
degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di
cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a
cui ancorare il nastro; la manutenzione per
tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti
non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo del nastro segnaletico. misurato a
metro lineare posto in opera

Sommano m 514,400 0,36 185,18

Nr. 83 28.A20.A05.005
CARTELLONISTICA di segnalazione
conforme alla normativa vigente, di qualsiasi
genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)

Sommano cad 6,000 9,27 55,62

Nr. 84 28.A05.C25.005
PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO
IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o
in legno, legato ed eventualmente zavorrato in
alto e in basso. Misurato a metro quadrato

Sommano m² 60,000 4,04 242,40

Parziale lavori a misura, Euro 361.000,00 106.418,95 29,4789
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%

Totale 361.000,00 106.418,95 29,4789
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R I E P I L O G O

Totale Manodopera % Inc.

I e II Tratto: I dallo sbocco al  Guado1 -   II dal ... 61.829,74 15.833,76 25,609%
III e IV Tratto : III  Dal Ponticello carrabile  2 al ... 57.284,85 10.697,52 18,674%
V  e VI Tratto:  V   Dalla sez.  X-X alla alla Sog ... 76.273,91 15.848,17 20,778%
VII Tratto Dalla  sez YY al punto 65 ( Sistemazi ... 10.939,20 2.248,06 20,550%
VIII e IX Tratto:  VIII    Tra Soglia 2 e 3   -  IX  s ... 39.772,99 9.675,05 24,326%
X Tratto finale dalla soglia 3 al termine interven ... 104.154,27 48.567,73 46,631%
ONERI SICUREZZA 10.745,04 3.548,64 33,026%

TOTALE 361.000,00 106.418,93 29,479%
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